ഫോൺ : 0484-2706514
: 0484-2706544
മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
മരട് – 682 304, എറണാകുളം ജില്ല

E3-003/etender/2024-25 തീയതി : 24/12/2024

ടെണ്ടർ/ ഇ-ടെണ്ടർനോട്ടീസ്

നഗരസഭയുടെ ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന മരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായും നേരിട്ടും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള റീടെണ്ടർ / ഇ- ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. റീടെണ്ടർ / ഇ-ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 200/-രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം, കോൺട്രാക്റ്റേഴ്സ് ലൈസൻസിന്റെ നഗരസഭയിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുള്ള പുതുക്കിയ കോപ്പി, ഇ-പേയ്മെന്റ് ഫോം എന്നിവ ഇല്ലാത്ത ഇ-ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പ് വച്ച പ്രാഥമിക കരാർ, മരട് നഗരസഭയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ്/PWD യിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള പകർപ്പ്, പൂരിപ്പിച്ച ഇ-പേയ്മെന്റ് ഫോം, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവ സഹിതം സീൽഡ് കവറിൽ Tender Id, SLNo, File No. എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി നേരിട്ടോ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖാന്തിരമോ (ഇ-ടെണ്ടറിന് മാത്രം ബാധകം) ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ പ്രബല്യത്തിലുള്ള പൊതുമരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളും ഉത്തരവുകളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ 60 സെ.മീറ്റർ വീതിയും 75 സെ.മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ബോർഡിൽ വർക്ക് സൈറ്റിന്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. (ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 20 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ മ ഓൺലൈൻ മുഖേന ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്).

ക്രമനമ്പർ		ഷെഡ്യൂൾ ലഭിക്കുന്ന സമയം	ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം			ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന സമയം	
1 മുതൽ 20		28/12/2024 3 PM apXð	06/01/2025 3PM			07/01/2025 3PM	
Sl No.	File No/proj	Name of work	Amount	TS Amount	EMD	Cost of Tender form(Including GST)	Time period
1	83	എസ് എൻ റോഡ് പൂർത്തീകരണം-ഡിവിഷൻ 22	600000	508249	12706	1125	6 മാസം
2	87	മൂത്തേടം റോഡ് ടൈൽ വിരിക്കൽ- ഡിവിഷൻ 23	1740000	1473033	36826	2760	6 മാസം
3	89	ഉപാസന ബൈ ലെയിൻ റോഡ് നവീകരണം ഡിവിഷൻ 8	300000	253120	6328	560	6 മാസം
4	90	തൃപ്തി ലൈൻ തോട്ടത്തിപ്പറമ്പ് ജംഗ്ഷൻ റോഡ് നവീകരണം ഡിവിഷൻ-5	300000	254196	6355	565	6 മാസം
5	92	മാർട്ടിൻ പുരം ബൈലെയിൻ നവീകരണം ഡിവിഷൻ 8	300000	253956	6349	560	6 മാസം
6	96	ഇന്ദിരാജി തോട് പുനരുദ്ധാരണം ഡിവിഷൻ-7	1200000	1016588	25415	2760	6 മാസം
7	99	തുരുത്തി കോട്ടപ്പുറം റോഡ് പൂർത്തീകരണം ഡിവിഷൻ 10	2300000	1948672	48717	2760	6 മാസം
8	100	കാട്ടിത്തററോഡിലെ സിൽവർ ലൈനിൽ കാന നിർമ്മാണവും ടൈൽ വിരിക്കലുംഡിവിഷൻ -9	2300000	1948927	48723	2760	6 മാസം
9	102	വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം- ഡിവിഷൻ 24	500000	423107	10578	935	6 മാസം
10	104	ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേഠ് റോഡ് നവീകരണം- ഡിവിഷൻ 26	2500000	2118216	50000	2760	6 മാസം

11	129	സൌഭാഗ്യ ലൈനിൽ ടൈൽ വിരിക്കൽ ഡിവിഷൻ-17	500000	423323	10583	935	6 മാസം
12	144	ധന്യ ബൈ ലൈൻ നവീകരണം-ഡിവിഷൻ 27	500000	196973	4924	555	6 മാസം
13	151	പ്രിയദർശിനി റോഡ് ടൈൽ വിരിക്കൽ-ഡിവിഷൻ 27	1500000	1270686	31767	2760	6 മാസം
14	160	എടയ്ക്കാട്ട് പറന്പ് റോഡിൽ കാന നവീകരണം- ഡിവിഷൻ 29	800000	624306	15608	1380	6 മാസം
15	164	കല്ലാത്ത് റോഡ് നവീകരണം ഡിവിഷൻ-33	1200000	1016885	25422	2760	6 മാസം
16	166	അറക്കൽ ടെന്പിൾ റോഡ് ടൈൽ വിരിക്കൽ- ഡിവിഷൻ 30	700000	542125	13553	1195	6 മാസം
17	172	മാധവപ്പിള്ളി റോഡ് നവീകരണം- ഡിവിഷൻ 31	1500000	1271045	31776	2760	6 മാസം
18	188	മനയ്ക്കൽ റോഡ് ടൈൽ വിരിക്കൽ കാന സ്ലാബ് ഡിവിഷൻ -28	575000	486843	12171	1075	6 മാസം
19	191	കണ്ണോത്ത് ലക്ഷം വീട് കോളനി ഫുട്പാത്ത് മെയിന്റനൻസ് കാന സ്ളാബ്	697000	590229	14756	1305	6 മാസം
20	194	മനക്കച്ചിറ ബൈറോഡ് ടൈൽ വിരിക്കൽ ഡിവിഷൻ- 28	610000	516364	12909	1140	6 മാസം
21	196	ആലുങ്കൽ തോട് ബണ്ട് നിർമ്മാണം	500000	416014	10400	920	6 മാസം
22	203	40-ാം നമ്പർ അങ്കണവാടി കെട്ടിടം നവീകരണം	1200000	389360	9734	860	6 മാസം
23	213	കെ ടി പ്രഭാകരൻ റോഡ് ടൈൽ വിരിക്കൽ ഡിവിഷൻ 32	600000	508247	12706	1125	6 മാസം
24	214	നെല്ലിക്കുന്നത്ത് റോഡ് കാന റോഡ് നവീകരണം ഡിവി-32	700000	593028	14826	1310	6 മാസം
25	432	അറക്കപ്പറമ്പ് റോഡ് നവീകരണം DIV 24	1800000	1525101	38128	2760	6 മാസം
26	436	NXജോസഫ് റോഡ് ടൈൽ വിരിക്കൽ Div 1516	3025000	2563386	50000	2760	6 മാസം
27	448	പുറക്കേലി റോഡിൽ കാനയും ടൈൽ വിരിക്കലും	1000000	847237	21181	1870	6 മാസം
28	459	എ ഡി എസ് കെട്ടിടനിർമ്മാണം ഡിവിഷൻ - 6	1500000	990594	24765	2185	6 മാസം
29	465	വിജയ ബണ്ട് റോഡ് ഓപ്പൺ ജിം സൗന്ദര്യ വൽക്കരണം ഡിവിഷൻ 8	755000	639736	15993	1415	6 മാസം
30	516	ടി കെ സെയ്ദ്മുഹമ്മദ് റോഡ് നവീകരണം കാന അറ്റകുറ്റപ്പണി ഡിവിഷൻ 28	418000	354178	8854	785	6 മാസം
31	517	കോലോടത് റോഡ് ബൈലൈൻ കാന നിർമാണം ഡിവിഷൻ 30	200000	169402	4235	555	6 മാസം
32	518	പടന്നപ്പറമ്പ് റോഡ് കാന നിർമ്മാണം ഡിവിഷൻ 30	200000	169488	4237	555	6 മാസം
33	520	ജയന്തി റോഡ് നവീകരണം ഡിവിഷൻ 11	2100000	1778700	44468	2760	6 മാസം

34	521	വിവിധ കാനകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ഡിവിഷൻ 17	400000	338775	8469	750	6 മാസം
35	523	ശാസ്ത്രി ബൈലൈൻ 2 അറ്റകുറ്റപ്പണി ഡിവിഷൻ 6	450000	380765	9519	840	6 മാസം
36	527	പോസ്റ്റോഫീസ് റോഡ് കലുങ്ക് നവീകരണം പാർശ്വഭിത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണി ഡിവിഷൻ 13	500000	423023	10576	935	6 മാസം
37	PETTY WORK	അഞ്ചുതൈക്കൽ ബണ്ട് റോഡ് ഫൂട്ട് പത്തു മെയ്ന്റനൻസ് ഡിവിഷൻ 16	49600	41955	1049	335	6 മാസം
38	PETTY WORK	കാന ഉയർത്തലും കാനയ്ക്കു കവറിങ് സ്ളാബ് നിർമാണവും നോർത്ത് കോളനി ഡിവിഷൻ 31	49100	41571	1039	335	6 മാസം
39	PETTY WORK	നന്മ റോഡിൽ കാന നിർമാണം ഡിവിഷൻ 16	49000	40948	1024	335	6 മാസം

• ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി ദിവസമായി വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

. ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.

. മുദ്രണം ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ടെണ്ടർ കവറിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിയുടെ ക്രമ നമ്പർ, പേര്, ഫയൽ നമ്പർ കരാറുകാരന്റെ മേൽവിലാസം എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

• ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച സംശയ നിവാരണങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

. ഷെഡ്യൂൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാർ ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

. മരട് നഗരസഭയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകാരുടെ ടെണ്ടറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പകർപ്പ് :

ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡ്.

വെബ്സൈറ്റ് / വിന്റോ പരസ്യം

ബഹു:ചെയർമാന്റെ മേശപ്പുറത്ത്, ബഹു:വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺന്റെ മേശപ്പുറത്ത്

ബഹു: മരാമത്ത്കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺന്റെ മേശപ്പുറത്ത്, ബഹു: സെക്രട്ടറിയുടെ മേശപ്പുറത്ത്

Signature Not Verified

Digitally signed by P R SASIKALA
Date: 2024.12.28 08:31:25 IST
Location: Kerala-KL